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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                  ΕΡΓΟ : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – 

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΘΗΡΑΣ 

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάκαμψης Έργο “Sub 2 –

16631: Πρόγραμμα βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας» 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 
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1.806.451,62 € (πλέον ποσού 433.548,39 € για το Φ.Π.Α. 24%), 
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Α.1) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(στοιχείο Α.1 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

 

Α.1.1) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Για την χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» θα υποβληθεί αίτηση στην υπ’ αριθμ 43972/1-7-2022 

πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι 

ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 

οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. 

Η παρούσα προμελέτη στοχεύει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην εξασφάλιση της 

ανεμπόδιστης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο Δήμο Πεντέλης, και ειδικότερα επί των οδών 

Γεννηματά, Ζωοδόχου Πηγής και Θήρας. 

Η επισκεψιμότητα και η ασφαλής πρόσβαση και μετακίνηση κατοίκων, μαθητών και επισκεπτών 

σε δημόσια, δημοτικά κτίρια καθώς και σε σχολεία  ή άλλα τοπόσημα της περιοχής λόγω ποικίλων 

δραστηριοτήτων είναι μεγάλη. 

Το έργο στοχεύει αφενός στην μείωση τόσο του φόρτου κυκλοφορίας των οχημάτων όσο και της 

ταχύτητας των οχημάτων, αφετέρου δε στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών σε ένα ενοποιημένο 

αναβαθμισμένο δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του φωτισμού και 

του αστικού εξοπλισμού των οδών. 

Μεταξύ των βασικών στόχων των παρεμβάσεων που προτείνονται με την παρούσα μελέτη, για την 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή γίνεται είναι η ανάπλαση είναι:  

✓ Η ανάπλαση των οδών από Ρυμοτομική σε Ρυμοτομική Γραμμή σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας 

με σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας των οδών. 

✓ Η διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων που θα αποτυπωθεί στα σχέδια της 

αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής και θα προκύψει από τη γεωμετρία των οδών. 

✓ Ο σχεδιασμός νέων πεζοδρομίων στους δρόμους που δεν υφίστανται. 

✓ Η δημιουργία θέσεων προσωρινής στάσης ή στάθμευσης οχημάτων μέσω εσοχών εις βάρος 

του πεζοδρομίου, σε όσους δρόμους είναι εφικτό λόγω γεωμετρίας. Για τον σκοπό αυτό, 

πιθανόν να επιλεγεί η μετατροπή ορισμένων δρόμων διπλής κυκλοφορίας σε δρόμους μονής 

κυκλοφορίας με πεζοδρόμιο από τη μια πλευρά της οδού, με εσοχές για χώρο στάθμευσης. 

✓ Η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για δίκυκλα. 

✓ Η φύτευση κατάλληλων δέντρων στα πεζοδρόμια με ισόπεδη σχάρα για την ασφαλή 

διέλευση ΑμεΑ, όπου απαιτείται. Η επιλογή του φυτικού υλικού θα γίνει λαμβάνοντας 

υπόψη τις γενικότερες απαιτήσεις σε αστικές φυτεύσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναβαθμίζουν αισθητικά την περιοχή του έργου. 
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✓ Η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σχήματος Π, για την αποτροπή της 

παράνομης στάθμευσης των οχημάτων επάνω στα πεζοδρόμια.  

✓ Ο φωτισμός των οδών και των υπαίθριων χώρων με την τοποθέτηση σύγχρονων 

φωτιστικών τεχνολογίας LED.  

✓ Ο υποβιβασμός στάθμης των πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις για την διαμόρφωση για την 

ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑΜΕΑ 

✓ Η διόρθωση του οδοστρώματος σε σημεία που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του 

έργου. 

✓ Η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. 

✓ Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων 

✓ Η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (πχ καθιστικά) για την εξυπηρέτηση των πεζών. 

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις, θα αναβαθμίσουν τον δημόσιο χώρο εντός του αστικού ιστού με την 

αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού, θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση των μαθητών από και προς 

στα σχολεία, θα βελτιώσουν την επισκεψιμότητα και την πρόσβαση πεζών, επισκεπτών και 

οχημάτων (αυξημένη ασφάλεια μετακινήσεων) σε ένα ενοποιημένο δίκτυο οδών ήπιας 

κυκλοφορίας, στο ιστορικό κέντρο και τους πολιτιστικούς χώρους, θα ενισχύσουν την οικονομική 

δραστηριότητα των καταστημάτων της περιοχής, και θα επιτύχουν εν τέλει τους στόχους του 

προγράμματος που είναι η «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και θα ενισχύσουν τον 

αναπτυξιακό χαρακτήρα των πόλεων. 

Οι βασικοί άξονες του σχεδιασμού είναι: 

✓ Η εξασφάλιση της ασφαλούς κίνησης των πεζών και η προσβασιμότητα (βελτίωση της 

παρεχόμενης οδικής ασφάλειας) 

✓ H δημιουργία ενός ενοποιημένου δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων 

✓ Η ρύθμιση της κυκλοφορίας και η δημιουργία οργανωμένων χώρων-θέσεων στάθμευσης 

για όλα μέσα (ΙΧ, Ποδήλατα, Οχήματα Μικροκινητικότητας, κλπ). 

✓ Η περεταίρω διείσδυση του ποδηλάτου στο μοντέλο μετακινήσεων δημοτών και 

επισκεπτών. 

✓ Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής 

✓ Η αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού με κριτήρια την λειτουργικότητα, την αντοχή, την 

αισθητική και την ασφάλεια για τους χρήστες. 

✓ Η επιλογή κατάλληλων υλικών δαπεδόστρωσης με κριτήρια την αντοχή και την βελτίωση 

θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων. 

✓ Η ανάδειξη της υπάρχουσας φύτευσης & ενίσχυσή της. 

✓ Η υιοθέτηση των «έξυπνων» τεχνολογιών όπου αυτό είναι δυνατόν, απαραίτητο και 

βιώσιμο 

✓ Παρεμβάσεις για την άμεση ή/και έμμεση εξοικονόμηση της καταναλισκομένης ενέργειας 

για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του δήμου. 
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Η παρούσα προμελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τ.Υ. έλαβε υπόψη της τις προβλεπόμενες 

χρήσεις. Κατά την οριστική μελέτη που θα εκπονηθεί, ο μελετητής του αναδόχου οφείλει να 

επανεξετάσει την τήρηση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών λειτουργίας των χώρων και να 

τις τηρήσει χωρίς καμία απόκλιση. Η τελική μελέτη θα πρέπει να δημιουργεί ένα αποτέλεσμα 

λειτουργικό και αρμονικό με τα όποια αρχιτεκτονικά στοιχεία υπάρχουν καθώς και σε αυτά που 

υπαγορεύονται από τις κείμενες διατάξεις και νόμους. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην πρόσβαση όλων των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) από 

ΑΜΕΑ. 

Οι ωφελούμενοι του έργου εκτός των κατοίκων της περιοχής, λόγω της μεγάλης κίνησης που 

παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή, ωφελούμενοι θα είναι και οι επισκέπτες περιπατητές και 

τουρίστες που διαμένουν σε κατοικίες βραχύβιας μίσθωσης, καθώς και οι χρήστες των αθλητικών 

εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν του έργου. 

Εκτός αυτών, οι παρεμβάσεις στις συγκεκριμένες οδούς θα προσδώσουν το αίσθημα της 

ασφάλειας στους χρήστες και ιδιαίτερα στους μαθητές και γονείς των πολλών σχολείων που 

υπάρχουν στην περιοχή της μελέτης. 

Σε γενικές γραμμές οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην δημιουργία ενός ασφαλούς 

δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας, που με την πεζοδιάστρωση του με ψυχρά υλικά δαπέδου 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης, θα προσδώσουν στους χρήστες την αίσθηση της 

περιβαλλοντικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης της περιοχής. 

 

Α.1.2) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. 43972/1-7-2022) με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» η οποία και δημοσιεύθηκε την 4η Ιουλίου 2022 ο Δήμος Πεντέλης 

είναι δικαιούχος (δυνητικά) για την χρηματοδότηση έργου, θα έπρεπε να είναι έτοιμος για την 

ώριμη υποβολή του φακέλου πρότασης (με πλήρη μελέτη και εγκρίσεις) έως και την 29-7-2022.  

Οι διαδικασίες σύνταξης τευχών, ανάθεσης και υλοποίησης των συμπληρωματικών μελετών με 

τους συνήθεις τρόπους, απαιτούν ιδιαιτέρως μεγάλους χρόνους διενέργειας, οκτώ μηνών 

τουλάχιστον επιλογής αναδόχου μελετητή κατά αρχήν, πλέον χρόνου δέκα μηνών εκπόνησης και 

παραλαβής μελετών, καθώς και επί πλέον χρόνου έξι μηνών έκδοσης ή έγκρισης λόγω των 

εκτεταμένων ιδιαιτεροτήτων που απαιτεί ο πλήρης σχεδιασμός του αθλητικού κέντρου, προ της 

σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του έργου. 

Λόγω του ότι οι ανωτέρω πραγματικές περιστάσεις δεν συνάδουν στην παρούσα χρονική 

συγκυρία, καθότι είναι εφικτή η άμεση δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων χρηματοδότησης 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η επιλογή της διαδικασίας υλοποίησης του εν λόγω 

έργου καθίσταται αναγκαίο να γίνει με την διαδικασία ταυτόχρονης ανάθεσης της σύνταξης όλων 

των προβλεπόμενων κατά την νομοθεσία μελετών (ή και υπηρεσιών), παραλλήλως της 

διαδικασίας ανάθεσης του έργου κατασκευής και ολοκλήρωσης σε εργολήπτη, συμφώνως των 

διατάξεων του άρθρου 50 του νόμου 4412/2016. 

Με την εν λόγω διαδικασία ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα δεσμεύεται για τον χρόνο υλοποίησης 

του έργου (τόσο της σύνταξης των μελετών όσο και της κατασκευής, που θα οριστεί με τα τεύχη), 

θα παραιτηθεί από την οιαδήποτε δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης που θα υποβάλλει και η 
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οποία θα εγκριθεί αρμοδίως, για πιθανά σφάλματα ή παραλήψεις της, καθόσον ο ίδιος επέλεξε και 

ανέθεσε τις εν λόγω μελέτες σε έμπειρους μελετητές, θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πάσης 

φύσεως απαιτούμενων αδειών διοικητικής ή άλλης φύσεως εγκρίσεων που προβλέπονται και είναι 

απαραίτητες από την κείμενη νομοθεσία. 

Επιπρόσθετα, η συνεργασία μελετητών και αναδόχου κατασκευαστή από την φάση της εκπόνησης 

της μελέτης, προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στον σχεδιασμό και στις βέλτιστες 

κατασκευαστικές λύσεις, προσδίδει δε την δυνατότητα στην επίβλεψη επικέντρωσης κατά την 

φάση της κατασκευής στην τήρηση των ποιοτικών στοιχείων της μελέτης, λόγω της απλούστευσης 

του φόρτου της επίβλεψης από τις επιμετρήσεις κλπ., γεγονός που προσδίδει συγκριτικό 

πλεονέκτημα για την αναβάθμιση της ποιότητας και επιτελεστικότητας του έργου, 

Η επιλογή της δημοπράτησης έργου με έλεγχο πληρότητας της μελέτης, σε αντίθεση με την συνήθη 

διαδικασία δημοπράτησης έργου, προϋποθέτει και απαιτεί από τους διαγωνιζόμενους με δικούς 

τους μελετητές, να εκπονήσουν και να υποβάλλουν με την προσφορά τους τις οριστικές μελέτες 

για το δημοπρατούμενο έργο, οι οποίες ελέγχονται μόνο ως προς την πληρότητα και την συμφωνία 

των με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και τον κανονισμό μελετών του έργου.  

Οι υποβαλλόμενες μελέτες, θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι θα διαθέτουν τα 

νόμιμα προσόντα, συμφώνως των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 77 του νόμου 4412/2016 και 

των σχετικών διατάξεων με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή, και των λοιπών 

σχετικών όρων που θα τίθενται και θα περιλαμβάνονται στα έγγραφα της συγκεκριμένης 

σύμβασης.  

Συντρέχουν επομένως σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 50 του νόμου 

4412/2016 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του νόμου 4635/2019, συμφώνως του οποίου 

προβλέπεται η ανάθεση έργων με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή συγχρόνως. 

 

Α.2) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PERFORMANCE REQUIREMENTS) ΤΟΥ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

(στοιχείο Α.2 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Ως επιτελεστικότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 (6) του  νόμου 4412/2016 νοείται το σύνολο 

των μετρήσιμων στοιχείων ή ιδιοτήτων του έργου, τα οποία αναφέρονται στην ταυτόχρονη 

ύπαρξη της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής του εμφάνισης για την τεχνική 

διάρκεια της κατασκευής του. 

Η μελέτη - κατασκευή του παρόντος έργου, θα γίνει με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, 

της ενοποίησης και αναβάθμισης των χώρων του δημόσιου χώρου, προσδίδοντας ιδιαίτερη 

σημασία στην ασφάλεια των βιώσιμων / εναλλακτικών μετακινήσεων των πεζών έναντι των 

οχημάτων, στην δημιουργία χώρων στάθμευσης (προτεραιότητες που βελτιώνουν αισθητικά, 

οικονομικά και κοινωνικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν την ελκυστικότητα 

προσέλευσης στο αθλητικό κέντρο) στην προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, στην διημέρευση, στην 

διασκέδαση, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα τόσο του δήμου όσο και της κεντρική διοίκησης. 

Ιδιαιτέρως θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα :   

✓ Στον επανακαθορισμό, επανασχεδιασμό και διευθέτηση των λειτουργικών ζωνών επί των 

καταστρωμάτων κίνησης των πεζών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (πεζοδρόμων ή 
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πεζοδρομίων) για την διευκόλυνση μετακινήσεων πεζών και την ουσιαστική αναβάθμιση της 

παρεχόμενης ασφάλειας, κάνοντας χρήση διεθνών καλών πρακτικών και αρχιτεκτονικών 

λύσεων. 

✓ Στην ορθή πιθανώς οριοθέτηση και πάλι των υπαίθριων χώρων στάθμευσης και των 

διαδρομών προσπέλασης. 

✓ Στην επιλογή φυσικών ή ψυχρών υλικών επίστρωσης, υλικά δηλαδή, φυσικά ή τεχνητά, ψυχρά, 

τα οποία, αφενός μεν δεν ανακλούν θερμότητα και φως, αφετέρου συντελούν τα μέγιστα στη 

μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας του χώρου, διαμορφώνοντας έτσι µε αυτόν τον τρόπο 

ευνοϊκό μικροκλίμα, δημιουργώντας περαιτέρω ευχάριστες περιβαλλοντικές συνθήκες στο 

πάρκο και στους γύρω δρόμους, δρώντας ταυτόχρονα θετικά στην ενεργειακή απόδοση των 

γειτονικών κτηρίων. 

✓ Στην επιλογή φυτεύσεων ανθεκτικών στις επικρατούσες συνθήκες. Επιλέχθηκαν δέντρα και 

θάμνοι, καθώς και ενδημικά της περιοχής. Η χωροθέτηση δε και η πυκνότητα των φυτεύσεων 

θα γίνει μελετημένα, με βάση τον προσανατολισμό και την επικρατούσα κατεύθυνση του 

ανέμου ανά εποχή, προσφέροντας έτσι τον καλύτερο δυνατό σκιασμό ταυτόχρονα με την 

λειτουργία των ως ανεμοφράκτες. 

✓ Στην επιλογή κατάλληλου, σύγχρονου και ψηφιακού αστικού εξοπλισμού για την μείωση του 

ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.  

✓ Στην ανεμπόδιστη, άνετη και ασφαλή κίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλη την 

περιοχή επέμβασης. 

✓ Στην επιλογή σχεδιαστικού ύφους, με το οποίο θα προσδίδεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 

δημοτικής ενότητας με στόχο την δημιουργία ενός «πολεοδομικού Θύλακα» ποικίλων και 

αλληλοσυμπληρούμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

 

Α.2.1 Ασφάλεια : 

Σε ότι αφορά την ασφάλεια για την υλοποίηση του έργου, το πλαίσιο σύμφωνα µε το οποίο θα 

εκτελεσθεί το έργο, έχει ως άξονα την πρόθεση του φορέα και των κατοίκων της πόλης, για την 

αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής, για την επιλογή των κατάλληλων διαμορφώσεων που θα 

συμβάλλουν στην αστική της ενσωμάτωση και στην συνολική ανάδειξη του ενιαίου χαρακτήρα της 

δημοτικής ενότητας. 

Οι μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική) θα συνταχτούν σύμφωνα με όλους 

τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

• Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα που 

εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31.12.1991 (ΦΕΚ1068 Β) και 

τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11β/13/3-28.3.1995 (ΦΕΚ 227Β), όπως ισχύει σήμερα 

σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6.11.2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 

429/20.2.2004 (ΦΕΚ 447 B) Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

«Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000», καθώς και το ΦΕΚ 270Β/16.03.2010. 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/22/8.3-

9.5.1985 (ΦΕΚ 266Β), τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΙ4/19164/28.3-17.4.1997 (ΦΕΚ 

315B) και ανασυντάχθηκε με την κοινήΥπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ Και 

Ανάπτυξης ΔΙ4/50504/ 12.4.2002 (ΦΕΚ 537B). 
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• Ελληνικό Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την απόφαση 

Δ17α/141/3/ΦΝ275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β) και το ΦΕΚ 423/12.4.2001, όπως 

τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/ 275/6.6.2003 (ΦΕΚ 781 B) 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», Δ17α/113/1/ΦΝ 

275/7.8.2003 (ΦΕΚ 1153Β) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης ΕΑΚ 2000» και 

Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 (ΦΕΚ 1154 B) 

«Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης τou χάρτη σεισμικής 

επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12.9.2003, καθώς και το ΦΕΚ 270 

Β/16.3.2010. 

• ΚΥΑ 16462/29/2001 — Μέρος Α': Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για 

τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

• Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/ 24.3.2000), 

καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις 

σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντασης κ.λπ. 

• ΔΙΠΑΔ/οικ.372 «Έγκριση εφαρμογής Και Χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ 1457 Β/5.6.2014)» 

• Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων ΒΔ από 10.12.1954 (ΦΕΚ 325 Α) 

• Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59 Δ/3.2.1989) και o NOK (N.4067/2012-ΦΕΚ 79A & Αποφ. 

63234/19.12.2012 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του N.4067/2012). 

• Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 

• Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

• Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

• Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

• Διατάξεις της ΔΕΗ 

• Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε κοι ισχύει και οι σχετικές διατάξεις 

• Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ISO 

• ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α/25.10.Ι994) «Προϊόντα Δομικών κατασκευών». 

• Εγκύκλιος ΔΙΠΑΔ/9/14.1.2011 «Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την 

ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία 

(Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 334/94)» ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009 Γνωστοποίηση 

Αποφάσεων την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική 

Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προίόντα Δομικών κατασκευών») 

Αριθ. 12394/406, Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα. Αριθ. 

12395/407 Επιχρίσματα τοιχοποιίας. Αριθ. 12396/408 Κονιάματα τοιχοποιίας. Αριθ. 

12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά 

πυραντίστασης ή / Και διαρροής καπνού. Αριθ. 12398/410Εξώφυλλα και Εξωτερικές 

περσίδες ΦΕΚ: 1794 Β/2009. 

• Διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/1988», όπως ισχύουν 
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μετά από την 33940/7590/17.12.1998, απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1316 B) και οι λοιπές 

πυροσβεστικές διατάξεις. 

• Τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με 

αγωγούς υψηλής τάσης της ΔΕΗ Κ.λπ. 

Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας. 

Α.2.2 Νομικό Πλαίσιο : 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει πλήρως και με πιστότητα κατά τον σχεδιασμό των 

έργων, τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα (Απόφαση ΥΠ.ΑΝ.ΥΠ. με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/2731/17-07-2012, ΦΕΚ 221Β/30- 

07-2012) 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις μελέτες που θα συνταχθούν κατά την ισχύουσα 

πολεοδομική και κτιριολογική νομοθεσία και Κανονισμούς αθλητικών έργων, καθώς και με τις 

Οδηγίες Εκπόνησης Μελετών και προτάσεις του Εργοδότη, λαμβανομένων υπ’ όψη και 

ιδιαιτεροτήτων του έργου. 

Α.2.3 Λειτουργικότητα : 

Όλες οι μελέτες και οι εργασίες θα εκλεχθούν και θα εγκριθούν κατά την φάση της αδειοδότησης 

από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι μετρήσιμες ιδιότητες του έργου να πληρούν τις κείμενες 

πολεοδομικές και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, καθώς ιδιαιτέρως και τις διατάξεις περί των ΑΜΕΑ. 

Ταυτόχρονα, η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να υπάγεται στις οριζόμενες με την πρόσφατη 

ισχύουσα νομοθεσία ΚΕΝΑΚ. 

Α.2.4 Αισθητική εμφάνιση : 

Η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού 

Ελέγχου. Η Επιτροπή εξετάζει μεταξύ άλλων και τις μετρήσιμες ιδιότητες του έργου αναφορικά με 

την αισθητική του εμφάνιση, όπως τον αριθμό και το μέγεθος των ανοιγμάτων, το μέγεθος (μήκος) 

των τυχόν προεξοχών, την τελική διαμόρφωση σε σχέση με τις υπάρχουσες κλίσεις του εδάφους 

κ.λ.π. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις αισθητικής εμφάνισης. 

. 

Α.3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(στοιχείο Α.3 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Στην οδό Γεννηματά προτείνεται ο περιορισμός του οδοστρώματος σε 3,20μ. και η δημιουργία 

λωρίδας αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων, παράλληλης ροής με την μηχανοκίνητη κυκλοφορία, 

πλάτους 1,50μ. Προβλέπεται ο σχεδιασμός της λωρίδας ποδηλάτων στο επίπεδο του πεζοδρομίου, 

στη δεξιά – κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων - πλευρά του άξονα, ενώ για λόγους ασφαλείας, 

προτείνεται η εξασφάλιση πλευρικού χώρου, πλάτους 0,50μ., από την παρόδια στάθμευση.. 

Επιπρόσθετα, αμφίπλευρα της οδού, προτείνεται η οριοθέτηση της στάθμευσης, πλάτους 2,20μ. 

και η δημιουργία parklets μεταξύ των οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης. Τα πεζοδρόμια της 

οδού θα ξεπερνούν το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος των προδιαγραφών. 
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Εικόνα 1: Διαμόρφωση της οδού Γεννηματά 

Στην οδό Ζωοδόχου Πηγής από Γεννηματά έως Θήρας προτείνεται ο περιορισμός του 

οδοστρώματος σε 5,50μ. για την αμφίδρομη κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων (cycle street), ενώ 

το εναπομείναν πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή διατίθεται για τη διαπλάτυνση των 

πεζοδρομίων. 

 

Εικόνα 2: Διαμόρφωση της οδού Ζωοδόχου Πηγής 
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Στην οδό Θήρας από Ζωοδόχου Πηγής έως Νάξου προτείνεται ο περιορισμός του οδοστρώματος 

σε 5,50μ. για την αμφίδρομη κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων (cycle street), ενώ το εναπομείναν 

πλάτος από ρυμοτομική σε ρυμοτομική γραμμή διατίθεται για τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. 

 

 

 

Εικόνα 3: Διαμόρφωση της οδού Θήρας 

Η Οδός Μελίνας Μερκούρη διαμορφώνεται ως πεζόδρομος (ΦΕΚ 193/Δ/1995-04-03) με τη χρήση 

κυβόλιθου. 

 

Εικόνα 4: Διαμόρφωση της οδού Μελίνας Μερκούρη ως πεζόδρομος 
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στ) Αποστραγγιστικά / Όμβρια 

Η εναρμόνιση των προτεινόμενων προτάσεων με το φυσικό περιβάλλον και η ανάδειξη του 

φυσικού κάλλους της περιοχής αποσκοπεί στην δημιουργία μιας συνολικά ελκυστικής πρότασης 

που εντάσσεται και στο φυσικό περιβάλλον και δεν διαταράσσει το μεγαλείο της φύσης. Γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο το διαμορφωμένο φυσικό έδαφος έχει μια κλίση της τάξεως του 1-2%, από την 

στάθμη του δρόμου προς τις θέσεις συλλογής των ομβρίων, έτσι ώστε να είναι εφικτή η απορροή 

των όμβριων υδάτων. Η απορροή των υδάτων θα γίνεται μέσω ειδικά διαμορφωμένων αυλακών 

διαστάσεων 20X50cm. 

 

Α.7) ΤΥΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

(στοιχείο Α.7 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις, αφού το ακίνητο στο οποίο θα κατασκευαστεί το έργο ανήκει 

κατά πλήρη νομή και κυριότητα στο Δήμο Πεντέλης. 

 

Α.8) ΤΥΧΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

(στοιχείο Α.8 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Υφίστανται αρχαιολογικός έλεγχος. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί αρχαία τα οποία μετά από την 

ακριβή αποτύπωση των επικαλύφθηκαν. Εκ της φύσεως των υπολειπόμενων εργασιών δεν 

θίγονται και δεν επηρεάζονται τυχόν λοιπές αρχαιότητες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου καθότι θα γίνουν με την παρουσία αρχαιολόγου. 

 

Α.9) ΤΥΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ή ΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ  

(στοιχείο Α.9 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Στοιχεία των δικτύων κοινής ωφέλειας θα αναζητηθούν από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 

πριν τη δημοπράτηση του έργου, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένα κατά την 

έναρξη των εργασιών.. 

 

Α.10) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

(στοιχείο Α.10 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Η προμελέτη πήρε αρ. μελέτης 28/2022 και περιλαμβάνει, Οριζοντιογραφίες, Τεχνική Έκθεση, 

Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο και Προϋπολογισμό. 

 

Α.11) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

(στοιχείο Α.10 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, το έργο δεν κατατάσσεται σε κάποια από τις 
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κατηγορίες της 6ης Ομάδας της ΚΥΑ 1958/13.01.2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 

ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016). Επίσης δεν εντάσσεται στην περίπτωση 9β 

(καθώς δεν είναι συνεδριακό κέντρο) και επομένως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ, δεν υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

Α.12) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΣΕΩΝ 

(στοιχείο Α.12 υποπερίπτωσης Α’ παρ. 7 άρθρου 45 ν.4412/2016) 

Σύμφωνα με την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του έργου, ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη 

σύνταξης των ΣΑΥ και ΦΑΥ, το σύνολο δε των στοιχείων του έργου που θα περιληφθούν σε αυτά 

θα υποβληθούν κατά την φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τους υποψήφιους αναδόχους.  

Στις λοιπές περιπτώσεις άλλων κινδύνων έχουν εφαρμογή τόσο οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 

όσο και της λοιπής σχετικής κείμενης νομοθεσίας. 

Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, τούτο δεν κατατάσσεται σε κάποια από 

τις κατηγορίες της 6ης Ομάδας της ΚΥΑ 1958/13/.01.2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 

ΚΥΑ ΔΙΠΑ / οικ. 37674/ 10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016). Επίσης δεν εντάσσεται στην περίπτωση 

9β (καθώς δεν είναι και δεν πρόκειται για συνεδριακό κέντρο) και επομένως, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 3 της πιο πάνω ΚΥΑ δεν υφίσταται υποχρέωση για περιβαλλοντική 

αδειοδότησης. 

 

Μελίσσια, 11-4-2023 
 

Η συντάξασα 
 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΑΤΣΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ 
 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΑΤΣΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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