

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ  
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  
ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
<b>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	1	m2	1.040,00	5,60	5.824,00	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx10m	200,00	5,60	1.120,00	
3	Μεταφορά και συγκέντρωση προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης σε κάδο συσσώρευσης χωρητικότητας 6,50μ3 και εκφόρτωσή του	ΝΑΟΙΚ Α\10.02.Σ		3	τεμ.	15,00	160,00	2.400,00	
<b>Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>9.344,00</b>	<b>9.344,00</b>
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									<b>9.344,00</b>
<b>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ</b>									
<b>2.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>									
1	Κατασκευή ξύλινου αθλητικού δαπέδου για κλειστά γήπεδα με την διαγράμισή του και τους χρωματισμούς του	ΝΑΟΙΚ Α\53.30.2.Ν	ΝΑΟΙΚ Α\53.30	4	m2	1.040,00	110,00	114.400,00	
<b>Σύνολο : 2.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>								<b>114.400,00</b>	<b>114.400,00</b>
<b>Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ</b>									<b>114.400,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>123.744,00</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	22.273,92
<b>Άθροισμα</b>									<b>146.017,92</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	21.902,69
<b>Άθροισμα</b>									<b>167.920,61</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.434,23
<b>Άθροισμα</b>									<b>169.354,84</b>
ΦΠΑ								24,00%	40.645,16
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>210.000,00</b>

Η συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

Ταμπακάκη Αριστέα  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Χριστίδης Αναστάσιος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ